ПРИЛОЖЕНИЕ 1А
“УТВЕРЖДЕНО”

общим собранием собственников ЖК «Поселок Художников»

от “___” ___________2018 г.
Перечень работ
по кап.ремонту инженерного оборудования по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8
	Поз
	Наименование
	Цена, руб. 
	Кол-во, шт.
	Стоимость, руб. 

	1
	Капитальный ремонт теплообменников Alfa Laval c заменой полных комплектов пластин и уплотнений.
	
	
	

	2
	Замена обратного клапана на подпиточном трубопроводе отопления первой зоны.
	
	
	

	3
	Ремонт расширительного бака (на первой зоне отопления) с заменой мембраны и воздушного ниппеля.
	
	
	

	4
	Замена трубопроводов канализационных чугунных на безнапорные НПВХ Ду110 – 75 метров, ревизии, отводы 45, переходы пластик-чугунина герметики, краска, уголок стальной 50 мм, кронштейны для крепления трубы и т.п.

Изготовление опор лежаков, переделка подвесов трубопроводов для создания правильных уклонов лежаков.

Монтаж трубопроводов канализационных безнапорных НПВХ Ду110 – 75 метров и фурнитуры.
	
	
	

	5
	Замена аварийных участков трубопроводов (Ду150 2 метра) и запорной арматуры (3 задвижки Ду150) пожарной системы.
	
	
	

	Итого, руб., (включая все налоги и сборы)
	1 997 097



ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б
СМЕТА
на выполнение работ по кап.ремонту инженерного оборудования

по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	цена
	Стоимость

	Раздел 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

	1.1 Капитальный ремонт теплообменников системы отопления.

	1
	Работы по замене полного комплекта пластин с уплотнениями для т/о M10-ВFG зав. № 30107-71055
	Усл.
	1
	
	

	2
	Работы по замене полного комплекта пластин с уплотнениями для т/о M10-ВFG зав. № 30107-71056
	Усл.
	1
	
	

	3
	Работы по замене полного комплекта пластин с уплотнениями для т/о M6-МFG зав. № 30107-71052
	Усл.
	1
	
	

	4
	Работы по замене полного комплекта пластин с уплотнениями для т/о M6-МFG зав. № 30107-71053
	Усл.
	1
	
	

	5
	Гидравлические испытания четырёх теплообменников системы отопления
	Усл.
	1
	
	

	Итого по разделу
	

	1.2 Капитальный ремонт канализационной системы

	1
	Демонтаж трубопроводов канализационных чугунных Ду110 (75 метров) и канализационной фурнитуры.
	Усл.
	1
	
	

	2
	Изготовление опор лежаков, переделка подвесов трубопроводов для создания правильных уклонов канализационных лежаков.
	Усл.
	1
	
	

	3
	Монтаж трубопроводов канализационных безнапорных НПВХ Ду110 – 75 метров и фурнитуры.
	Усл.
	
	
	

	4
	Электросварочные работы
	Усл.
	1
	
	

	Итого по разделу
	

	1.3 Замена трёх задвижек и аварийного участка трубопроводов пожарной системы.

	1
	Демонтаж задвижки Ду 150
	Усл.
	3
	
	

	2
	Монтаж задвижки Ду 150
	Усл.
	3
	
	

	3
	Замена пожарного трубопровода Ду150 (2м)
	Усл.
	1
	
	

	4
	Сантехнические работы
	Усл.
	1
	
	

	5
	Электросварочные работы
	Усл.
	1
	
	

	6
	Гидравлические испытания смонтированных участков
	Усл.
	1
	
	

	7
	Покраска сварочных стыков и трубопроводов.
	Усл.
	1
	
	

	Итого по разделу
	

	1.4 Ремонт оборудования ИТП

	1
	Ремонт гидроаккумулятора Zilmet ultra pro 1000 системы отопления 1 зоны.
	Усл.
	1
	
	

	2
	Замена обратного клапана на подпиточном трубопроводе отопления первой зоны.
	Усл.
	2
	
	

	Итого по разделу
	

	Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ

	1
	Полный комплект пластин с уплотнениями для теплообменника M10-ВFG зав. № 30107-71055
	Усл.
	1
	
	

	2
	Полный комплект пластин с уплотнениями для теплообменника M10-ВFG зав. № 30107-71056
	Усл.
	1
	
	

	3
	Полный комплект пластин с уплотнениями для теплообменника M6-МFG зав. № 30107-71052
	Усл.
	1
	
	

	4
	Полный комплект пластин с уплотнениями для теплообменника M6-МFG зав. № 30107-71053
	Усл.
	1
	
	

	5
	Труба Ду 150 (159х4,5мм) оц. Гост. 
	м.
	2
	
	

	6
	Задвижка Ду 150 ру 10 (Водоприбор)
	Шт.
	3
	
	

	7
	Фланцы, прокладки, болты, отводы (Сталь) и т.п.
	Компл.
	1
	
	

	8
	Трубопровод канализационный безнапорный НПВХ Ду110 – 75 метров, ревизии, отводы 45, переходы пластик - чугун герметики, краска, уголок стальной 50 мм, кронштейны для крепления трубы и т.п.
	Компл.
	1
	
	

	9
	Клапан запорный обратный фланцевый чугунный Ду40 Pn16
	Шт.
	2
	
	

	Итого по разделу
	


Итого: 1 997 097 р.  (со всеми налогами и сборами)

	                       Генеральный директор

______________________ Кочевцев Д.В.  

М.П.
	                   Председатель ТСЖ

______________________ Крячко В.И. 

М.П.


