ПРИЛОЖЕНИЕ 4А
“УТВЕРЖДЕНО”
общим собранием собственников ЖК «Поселок Художников»
от “___” ___________2022 г.
Перечень работ

по капитальному ремонту подземных частей зданий и сооружений изнутри по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Стоимость

	
	РАБОТЫ

	
	Перечень работ по гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений изнутри по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

	2
	Демонтаж штукатурки до 50мм
	м2
	10
	190
	1900

	3
	Гидроизоляция методом Инъектирования в тело бетонной конструкции: - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров
	м2
	15
	2900
	43500

	4
	Устройство двухкомпонентной эластичной гидроизоляции на минерально-акриловой основе
	м2
	14
	980
	13720

	12
	Устройство штукатурки по сетке (до 50мм)
	м2
	14
	1280
	17920

	16
	Демонтаж штукатурки до 50мм шириной до 300мм
	м.пог
	28
	100
	2800

	17
	Гидроизоляция швов бетонирования (стена): - Устройство штробы - Подготовка основания, прочистка, удаление пыли и грязи - Послойное уплотнение расширяющегося герметика
	м.пог
	26
	800
	20800

	18
	Гидроизоляция методом Инъектирования швов бетонирования (стена): - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров
	м.пог
	26
	1400
	36400

	19
	Устройство штукатурки до 50мм шириной до 300мм
	м.пог
	26
	820
	21320

	20
	Итого
	158 360р.

	21
	Сбор, разбор и перемещение туры
	компл
	1
	3510
	3510

	
	ВСЕГО по смете - Стоимость работ
	161 870р.

	
	ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов
	0р.

	Общая стоимость по смете
	161 870р.


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Стоимость

	
	МАТЕРИАЛЫ:

	
	Перечень материалов для работ по гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений изнутри по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

	3
	Расходный материал
	компл
	1
	793
	793

	5
	Материалы для Инъектирования в тело бетонной конструкции Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость
	м2
	15
	17998
	269970

	7
	Двухкомпонентная полимерно-акриловая эластичная гидроизоляция HydroPaz Prime + Acril
	м2
	14
	2298
	32172

	16
	Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь
	м2
	14
	432
	6048

	23
	Материал для гидроизоляции швов бетонирования. Расширяющийся герметик HydroExpand
	м.пог
	26
	789
	20514

	25
	Материалы для гидроизоляция методом Инъектирования швов бетонирования Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость
	м.пог
	26
	8913
	231738

	27
	Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь
	м.пог
	26
	391
	10166

	28
	Итого
	571 401р.

	174
	Накладные расходы
	
	1
	4976
	4976

	175
	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы
	
	1
	10742
	10742

	
	ВСЕГО по смете - Стоимость работ
	0р.

	
	ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов
	587 119р.

	Общая стоимость по смете
	587 119р.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б
“УТВЕРЖДЕНО”
общим собранием собственников ЖК «Поселок Художников»
от “___” ___________2022 г.
Сметный расчет
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Стоимость

	
	Перечень работ и материалов по гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений изнутри 
по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

	1
	

	2
	Демонтаж штукатурки до 50мм Расходный материал
	м2
	10
	239
	2388

	3
	Гидроизоляция методом Инъектирования в тело бетонной конструкции: - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров. Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость
	м2
	15
	20898
	313470

	4
	Устройство двухкомпонентной эластичной гидроизоляции на минерально-акриловой основе. Двухкомпонентная полимерно-акриловая эластичная гидроизоляция HydroPaz Prime + Acril
	м2
	14
	3078
	43092

	12
	Устройство штукатурки по сетке (до 50мм) Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь
	м2
	14
	1712
	23968

	16
	Демонтаж штукатурки до 50мм шириной до 300мм Расходный материал
	м.пог
	28
	113
	3166

	17
	Гидроизоляция швов бетонирования (стена): - Устройство штробы - Подготовка основания, прочистка, удаление пыли и грязи. - Послойное уплотнение расширяющегося герметика Расширяющийся герметик HydroExpand
	м.пог
	26
	1589
	41314

	18
	Гидроизоляция методом Инъектирования швов бетонирования (стена): - Разметка инъекционных центров, бурение шпуров - Комплекс работ по монтажу пакеров - Работы по инъектированию с применением спецоборудования - Удаление пакеров - Заделка инъекционных центров Расширяющийся герметик HydroExpand, бур, пакеры, инъекционный состав HydroInject, муфты цанговые, промывочная жидкость
	м.пог
	26
	10253
	266578

	19
	Устройство штукатурки до 50мм шириной до 300мм Сетка, крепежный элемент, штукатурная смесь
	м.пог
	26
	1211
	31486

	20
	Сбор, разбор и перемещение туры
	компл
	1
	1398
	1398

	21
	Сбор и перемещение строительного мусора в указанное Заказчиком место
	компл
	1
	6900
	6900

	22
	Накладные расходы
	
	1
	3998
	3998

	23
	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы
	
	1
	11231
	11231

	
	ВСЕГО по смете - Стоимость работ + материалов и механизмов
	748 989р.

	Общая стоимость по смете
	748 989р.


	Подрядчик:

Генеральный директор

_____________________ /Чистов Д.А./
М.П.


	
	Заказчик:

__________________/Крячко В.И./

М.П


